
PRESUPUESTO

DIA MES AÑO

CODIGO 
PARTIDA

DESCRIPCION

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO 
UNITARIO EN 
DOLARES ($)

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO TOTAL 
EN DOLARES ($)

MATERIAL 
LOCAL PRECIO 
UNITARIO EN 
BOLIVARES 

(Bs.)

MANO DE OBRA 
POR LA 

FABRICACION 
DEL MATERIAL 

LOCAL 
UNITARIO

PRECIO DEL 
MATERIAL 
LOCAL 

BOLIVARES 
(Bs.)

PRECIO TOTAL 
POR CUATRO 

(04) 
ASCENSORES 
LOCAL MAS 

MANO DE OBRA

1
CUADRO SWIFT DC 
DRIVE

206.192 7.000 28.000

2 CABLE VIAJERO 5.980 6.925 27.700

3
BOTONERAS DE 
CABINA

14.000 2.150 8.600

4 BOTONERAS DE PISO 2.550 980 3.920
5 LINTERNA DE GONG 15.706 800 3.200
6 INDICADOR DIGITAL 3.200 3.300 13.200

7
RUEDAS GUIADORAS 
DE CABINAS

6.720 3.500 14.000

8
RUEDAS GUIADORAS 
DE CONTRAPESO

4.960 2.200 8.800

9 CABLES DE TRACCION 56.160

10
CABLES DE 
COMPENSACIÓN

49.140

11
OPERADOR DE 
PUERTAS

24.156 5.700 22.800

12
SUSPENSION DE 
PUERTAS P.P.

44.200 9.700 38.800

13 CORTINA INFRARROJA 3.450 13.800

14
MANTENIMIENTO DE 
POLEAS

2.150 8.600

15
MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMA

4.150 16.600

16
MANTENIMIENTO DE 
BASTIDOR Y 
PARACAIDAS

5.970 23.880

17
MANTENIMIENTO DE 
LIMITADOR DE 
VELOCIDAD

1.880 7.520

18
MANTENIMIENTO DE 
AMORTIGUADORES

2.570 10.280

SUBTOTAL 327.664 62.425 355.000

PROYECTO DE REPARACION PARA LOS CUATRO (04) ASCENSORES DE PASAJEROS 
DEL EDIFICIO MULTICENTRO EMPRESARIAL DEL ESTE. CARACAS VENEZUELA

EDIFICIO "MIRANDA" NUCLEO "A" - DIECISIETE (17) PARADAS

CÒMPUTOS MÈTRICOS Y PRECIOS UNITARIOS MÈTRICOS



 

PRESUPUESTO

DIA MES AÑO

CODIGO 
PARTIDA

DESCRIPCION

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO 
UNITARIO EN 
DOLARES ($)

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO TOTAL 
EN DOLARES ($)

MATERIAL 
LOCAL PRECIO 
UNITARIO EN 
BOLIVARES 

(Bs.)

MANO DE OBRA 
POR LA 

FABRICACION 
DEL MATERIAL 

LOCAL 
UNITARIO

PRECIO DEL 
MATERIAL 
LOCAL 

BOLIVARES 
(Bs.)

PRECIO TOTAL 
POR CUATRO 

(04) 
ASCENSORES 
LOCAL MAS 

MANO DE OBRA

1
CUADRO SWIFT DC 
DRIVE

206.192 7.000 28.000

2 CABLE VIAJERO 5.980 6.925 27.700

3
BOTONERAS DE 
CABINA

14.000 2.150 8.600

4 BOTONERAS DE PISO 2.550 980 3.920
5 LINTERNA DE GONG 15.706 800 3.200
6 INDICADOR DIGITAL 3.200 3.300 13.200

7
RUEDAS GUIADORAS 
DE CABINAS

6.720 3.500 14.000

8
RUEDAS GUIADORAS 
DE CONTRAPESO

4.960 2.200 8.800

9 CABLES DE TRACCION 56.160

10
CABLES DE 
COMPENSACIÓN

49.140

11
OPERADOR DE 
PUERTAS

24.156 5.700 22.800

12
SUSPENSION DE 
PUERTAS P.P.

44.200 9.700 38.800

13 CORTINA INFRARROJA 3.450 13.800

14
MANTENIMIENTO DE 
POLEAS

2.150 8.600

15
MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMA

4.150 16.600

16
MANTENIMIENTO DE 
BASTIDOR Y 
PARACAIDAS

5.970 23.880

17
MANTENIMIENTO DE 
LIMITADOR DE 
VELOCIDAD

1.880 7.520

18
MANTENIMIENTO DE 
AMORTIGUADORES

2.570 10.280

SUBTOTAL 327.664 62.425 355.000

CÒMPUTOS MÈTRICOS Y PRECIOS UNITARIOS MÈTRICOS

PROYECTO DE REPARACION PARA LOS CUATRO (04) ASCENSORES DE PASAJEROS 
DEL EDIFICIO MULTICENTRO EMPRESARIAL DEL ESTE. CARACAS VENEZUELA

EDIFICIO "MIRANDA" NUCLEO "B" - DIECISIETE (17) PARADAS



PRESUPUESTO

DIA MES AÑO

CODIGO 
PARTIDA

DESCRIPCION

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO 
UNITARIO EN 
DOLARES ($)

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO TOTAL 
EN DOLARES ($)

MATERIAL 
LOCAL PRECIO 
UNITARIO EN 
BOLIVARES 

(Bs.)

MANO DE OBRA 
POR LA 

FABRICACION 
DEL MATERIAL 

LOCAL 
UNITARIO

PRECIO DEL 
MATERIAL 
LOCAL 

BOLIVARES 
(Bs.)

PRECIO TOTAL 
POR CUATRO 

(04) 
ASCENSORES 
LOCAL MAS 

MANO DE OBRA
1 CONTROL SWIFT VVF 68.000 7.000 14.000
2 CABLE VIAJERO 920 3.500 7.000

3
BOTONERAS DE 
CABINA

4.640 2.150 8.600

4 BOTONERAS DE PISO 1.500 980 1.960
5 LINTERNA DE GONG 2.310 800 1.600
6 INDICADOR DIGITAL 1.600 3.300 6.600

7
RUEDAS GUIADORAS 
DE CABINAS

8
RUEDAS GUIADORAS 
DE CONTRAPESO

9 CABLES DE TRACCION 3.200 6.400

10
OPERADOR DE 
PUERTAS

11
SUSPENSION DE 
PUERTAS P.P.

12 CORTINA INFRARROJA

13
MANTENIMIENTO DE 
POLEAS

14
MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMA

3.400 6.800

15
MANTENIMIENTO DE 
BASTIDOR

1.500 3.000

16
MANTENIMIENTO DE 
LIMITADOR 

1.600 2.200

SUBTOTAL 78.970 27430 58.160

CÒMPUTOS MÈTRICOS Y PRECIOS UNITARIOS MÈTRICOS

PROYECTO DE REPARACION DE DOS (02) ASCENSORES DEL ESTACIONAMIENTO 
DEL EDIFICIO MULTICENTRO EMPRESARIAL DEL ESTE. CARACAS VENEZUELA

EDIFICIO "MIRANDA" ESTACIONAMIENTO - CINCO (05) PARADAS



UBICACIONES

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO TOTAL 
EN DOLARES ($)

PRECIO TOTAL  
LOCAL MAS 

MANO DE OBRA 
EN BOLIVARES 

(Bs.)

NUCLEO A 327.664 355.000
NUCLEO B 327.664 355.000
ESTACIONAMIENTO 78.970 58.160
SUBTOTAL 734.298 768.160

SUBTOTAL Bs. F. 1.578.741
768.160

TOTAL Bs. F. 2.346.901

PROYECTO DE REPARACION DE LOS NUCLEOS "A" - "B"  Y ESTACIONAMIENTO DEL 
NUCLEO MIRANDA,  UBICADOS EN EL  EDIFICIO MULTICENTRO EMPRESARIAL DEL 

ESTE. CARACAS VENEZUELA



PRESUPUESTO

DIA MES AÑO

CODIGO 
PARTIDA

DESCRIPCION

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO 
UNITARIO EN 
DOLARES ($)

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO TOTAL 
EN DOLARES ($)

MATERIAL 
LOCAL PRECIO 
UNITARIO EN 
BOLIVARES 

(Bs.)

MANO DE OBRA 
POR LA 

FABRICACION 
DEL MATERIAL 

LOCAL 
UNITARIO

PRECIO DEL 
MATERIAL 
LOCAL 

BOLIVARES 
(Bs.)

PRECIO TOTAL 
POR CUATRO 

(04) 
ASCENSORES 
LOCAL MAS 

MANO DE OBRA

1
CUADRO SWIFT DC 
DRIVE

206.192 7.000 28.000

2 CABLE VIAJERO 6.440 6.925 27.700

3
BOTONERAS DE 
CABINA

14.000 2.150 8.600

4 BOTONERAS DE PISO 2.850 980 3.920
5 LINTERNA DE GONG 17.556 800 3.200
6 INDICADOR DIGITAL 3.200 3.300 13.200

7
RUEDAS GUIADORAS 
DE CABINAS

6.720 3.500 14.000

8
RUEDAS GUIADORAS 
DE CONTRAPESO

4.960 2.200 8.800

9 CABLES DE TRACCION 61.680

10
CABLES DE 
COMPENSACIÓN

45.360

11
OPERADOR DE 
PUERTAS

24.158 5.700 22.800

12
SUSPENSION DE 
PUERTAS P.P.

49.400 10.600 42.400

13 CORTINA INFRARROJA 3.450 13.800

14
MANTENIMIENTO DE 
POLEAS

2.150 8.600

15
MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMA

4.150 16.600

16
MANTENIMIENTO DE 
BASTIDOR Y 
PARACAIDAS

5.970 23.880

17
MANTENIMIENTO DE 
LIMITADOR DE 
VELOCIDAD

1.880 7.520

18
MANTENIMIENTO DE 
AMORTIGUADORES

2.570 10.280

SUBTOTAL 335.476 63.325 360.340

CÒMPUTOS MÈTRICOS Y PRECIOS UNITARIOS MÈTRICOS

PROYECTO DE REPARACION PARA LOS CUATRO (04) ASCENSORES DE PASAJEROS 
DEL EDIFICIO MULTICENTRO EMPRESARIAL DEL ESTE. CARACAS VENEZUELA

EDIFICIO "LIBERTADOR" NUCLEO "A" - DIECINUEVE (19) PARADAS



PRESUPUESTO

DIA MES AÑO

CODIGO 
PARTIDA

DESCRIPCION

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO 
UNITARIO EN 
DOLARES ($)

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO TOTAL 
EN DOLARES ($)

MATERIAL 
LOCAL PRECIO 
UNITARIO EN 
BOLIVARES 

(Bs.)

MANO DE OBRA 
POR LA 

FABRICACION 
DEL MATERIAL 

LOCAL 
UNITARIO

PRECIO DEL 
MATERIAL 
LOCAL 

BOLIVARES 
(Bs.)

PRECIO TOTAL 
POR CUATRO 

(04) 
ASCENSORES 
LOCAL MAS 

MANO DE OBRA
1 CUADRO VVF SWIFT 153.800 7.000 28.000
2 CABLE VIAJERO 5.520 6.925 20.500

3
BOTONERAS DE 
CABINA

11.200 2.150 8.600

4 BOTONERAS DE PISO 2.400 980 3.920
5 LINTERNA DE GONG 14.784 800 3.200
6 INDICADOR DIGITAL 3.200 3.300 13.200

7
RUEDAS GUIADORAS 
DE CABINAS

6.720 3.500 14.000

8
RUEDAS GUIADORAS 
DE CONTRAPESO

4.960 2.200 8.800

9 CABLES DE TRACCION 51.840

10
CABLES DE 
COMPENSACIÓN

45.360

11
OPERADOR DE 
PUERTAS

24.158 5.700 22.800

12
SUSPENSION DE 
PUERTAS P.P.

41.600 10.600 42.400

13 CORTINA INFRARROJA 3.450 13.800

14
MANTENIMIENTO DE 
POLEAS

2.150 8.600

15
MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMA

4.150 16.600

16
MANTENIMIENTO DE 
BASTIDOR Y 
PARACAIDAS

3.370 13.480

17
MANTENIMIENTO DE 
LIMITADOR DE 
VELOCIDAD

1.880 7.520

18
MANTENIMIENTO DE 
AMORTIGUADORES

2.570 10.280

SUBTOTAL 268.342 60.725 332.900

CÒMPUTOS MÈTRICOS Y PRECIOS UNITARIOS MÈTRICOS

PROYECTO DE REPARACION PARA LOS CUATRO (04) ASCENSORES DE PASAJEROS 
DEL EDIFICIO MULTICENTRO EMPRESARIAL DEL ESTE. CARACAS VENEZUELA

EDIFICIO "LIBERTADOR" NUCLEO "B" - DIECISEIS (16) PARADAS



PRESUPUESTO

DIA MES AÑO

CODIGO 
PARTIDA

DESCRIPCION

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO 
UNITARIO EN 
DOLARES ($)

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO TOTAL 
EN DOLARES ($)

MATERIAL 
LOCAL PRECIO 
UNITARIO EN 
BOLIVARES 

(Bs.)

MANO DE OBRA 
POR LA 

FABRICACION 
DEL MATERIAL 

LOCAL 
UNITARIO

PRECIO DEL 
MATERIAL 
LOCAL 

BOLIVARES 
(Bs.)

PRECIO TOTAL 
POR CUATRO 

(04) 
ASCENSORES 
LOCAL MAS 

MANO DE OBRA
1 CUADRO VVF SWIFT 147.750 7.000 28.000
2 CABLE VIAJERO 2.415 4.000 12.000

3
BOTONERAS DE 
CABINA

7.740 2.150 6.450

4 BOTONERAS DE PISO 1.350 980 3.920
5 LINTERNA DE GONG 6.237 800 2.400
6 INDICADOR DIGITAL 2.400 3.300 13.200

7
RUEDAS GUIADORAS 
DE CABINAS

6.720 3.500 9.300

8
RUEDAS GUIADORAS 
DE CONTRAPESO

4.960 2.200 6.600

9 CABLES DE TRACCION 22.680

10
OPERADOR DE 
PUERTAS

18.117 5.700 17.100

11
SUSPENSION DE 
PUERTAS P.P.

17.550 10.600 42.400

12 CORTINA INFRARROJA 3.450 10.350

13
MANTENIMIENTO DE 
POLEAS

2.150 6.450

14
MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMA

4.150 12.450

15
MANTENIMIENTO DE 
BASTIDOR Y 
PARACAIDAS

3.370 10.110

16
MANTENIMIENTO DE 
LIMITADOR DE 
VELOCIDAD

1.880 5.640

17
MANTENIMIENTO DE 
AMORTIGUADORES

2.570 7.710

SUBTOTAL 215.239 57800 216.760

CÒMPUTOS MÈTRICOS Y PRECIOS UNITARIOS MÈTRICOS

PROYECTO DE REPARACION PARA LOS TRES (03) ASCENSORES DE PASAJEROS 
DEL EDIFICIO MULTICENTRO EMPRESARIAL DEL ESTE. CARACAS VENEZUELA

EDIFICIO "LIBERTADOR" NUCLEO "C" - NUEVE (09) PARADAS



PRESUPUESTO

DIA MES AÑO

CODIGO 
PARTIDA

DESCRIPCION

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO 
UNITARIO EN 
DOLARES ($)

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO TOTAL 
EN DOLARES ($)

MATERIAL 
LOCAL PRECIO 
UNITARIO EN 
BOLIVARES 

(Bs.)

MANO DE OBRA 
POR LA 

FABRICACION 
DEL MATERIAL 

LOCAL 
UNITARIO

PRECIO DEL 
MATERIAL 
LOCAL 

BOLIVARES 
(Bs.)

PRECIO TOTAL 
POR CUATRO 

(04) 
ASCENSORES 
LOCAL MAS 

MANO DE OBRA
1 CONTROL SWIFT VVF 68.000 7.000 14.000
2 CABLE VIAJERO 920 3.500 7.000

3
BOTONERAS DE 
CABINA

4.640 2.150 8.600

4 BOTONERAS DE PISO 1.500 980 1.960
5 LINTERNA DE GONG 2.310 800 1.600
6 INDICADOR DIGITAL 1.600 3.300 6.600

7
RUEDAS GUIADORAS 
DE CABINAS

8
RUEDAS GUIADORAS 
DE CONTRAPESO

9 CABLES DE TRACCION 3.200 6.400

10
OPERADOR DE 
PUERTAS

11
SUSPENSION DE 
PUERTAS P.P.

12 CORTINA INFRARROJA

13
MANTENIMIENTO DE 
POLEAS

14
MANTENIMIENTO DE 
PLATAFORMA

3.400 6.800

15
MANTENIMIENTO DE 
BASTIDOR

1.500 3.000

16
MANTENIMIENTO DE 
LIMITADOR 

1.600 2.200

SUBTOTAL 78.970 27430 58.160

CÒMPUTOS MÈTRICOS Y PRECIOS UNITARIOS MÈTRICOS

PROYECTO DE REPARACION DE DOS (02) ASCENSORES DEL ESTACIONAMIENTO 
DEL EDIFICIO MULTICENTRO EMPRESARIAL DEL ESTE. CARACAS VENEZUELA

EDIFICIO "LIBERTADOR" ESTACIONAMIENTO - CINCO (05) PARADAS



UBICACIONES

MATERIAL 
IMPORTADO 

PRECIO TOTAL 
EN DOLARES ($)

PRECIO TOTAL  
LOCAL MAS 

MANO DE OBRA 
EN BOLIVARES 

(Bs.)

NUCLEO A 335.476 360.340
NUCLEO B 268.342 332.900
NUCLEO C 215.239 216.760
ESTACIONAMIENTO 78.970 58.160
SUBTOTAL 898.027 968.160

SUBTOTAL Bs. F. 1.930.758
968.160

TOTAL Bs. F. 2.898.918

PROYECTO DE REPARACION DE LOS NUCLEOS "A" - "B" - "C" Y ESTACIONAMIENTO 
DEL NUCLEO LIBERTADOR ,  UBICADOS EN EL  EDIFICIO MULTICENTRO 

EMPRESARIAL DEL ESTE. CARACAS VENEZUELA


